项目说明
一、项目说明及要求
本次采购及施工的内容为泰安疗养院新增 1250KVA箱变及部分电气改造项目，供应商必须对本项目内所有内容整体响应，本项目不得分解响应，不接受联合体报价。
二、采购清单
泰安疗养院新增 1250KVA箱变及部分电气改造项目
内容及工程量清单描述
（一）．院内中心配电室：
1．将 1#高压进线柜加装微机综合保护装置，并二次接线改造。
2．将原柜内高压计量互感器更换为 3只  300/5  0.2S级计量互感
器。
（二）．新增 1250KVA箱变：
1．配置 1250KVA干式变压器一台，选用特变电工干式变压器。
2．配置高压开关柜一台，采用固定式 VS1-12真空断路器上加隔
离开关安装方式。
3．低压进线开关柜一台，开关配置为抽屉式 2000A智能断路器；
500kvar智能型自动补偿电容装置一套；低压出线侧配  8路普
通型带过载脱扣式三极塑壳断路器，其中 630A开关   4路、
400A开关       2路、      250A开关       2路；低压铜排配
3*TMY-100*10+1*TMY-80*6。
（三）．院内东配电室：
1．新增高压开关柜一台，采用固定式 VS1-12真空断路器上加隔
离开关安装方式，安装微机综合保护装置 1台。
2．敷设东配电室新增高压开关柜至  1250KVA箱变高压开关柜间 YJV22-10-3*95高压电缆  50米，并制作  2套户内高压冷缩电缆终端接头。

（四）．试验及高压定值：
1．本工程试验项目包括：中心配电室 1#高压进线柜、东配电室
新增的 1台高压开关柜、新敷设的  50米  YJV22-10-3*95高压
电缆、3只计量级高压电流互感器及  1250KVA箱变内依据当
地供电部门要求需要做的各项试验。
2．本工程定值计算及整定包括：中心配电室 1#高压进线柜定值
计算及整定、东配电室内新增的 1台高压开关柜定值计算及
整定、1250KVA箱变内高压开关柜定值计算及整定。
（五）．其他：
本项目中包含 1套高压计量装置改造，作为当地供电公司主计量或考核计量点。
在施工，设备安装过程中，如需要进行断电操作，需提供150KW发电机一部，以确保医院治疗用电需要。
备注：本工程上述表述项目外的内部不再涉及，施工或验收时如遇到其
他需要增加的项目及工程量，则不含在本项目预算以内，费用另计。
泰安疗养院1250KVA箱变及部分电气改造工程安装材料表
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	箱变
	　
	　
	　
	　
	　
	景观式外壳需与周边建筑物协调一致　

	高压出线柜
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	微机保护装置
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	高压互感器
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	高压电缆
	　
	　
	　
	　
	　
	国标

	高压电缆头
	　
	　
	　
	　
	　
	含铜线鼻

	低压计量表
	　
	　
	　
	　
	　
	1250KVA箱变内

	低压管理终端
	　
	　
	　
	　
	　
	1250KVA箱变内

	辅材
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料合计：
	　
	　

	设计费及各种试验、施工、规费等
	　
	　

	总合计：
	 
	　


本工程为交钥匙工程
后附 工程平面示意图（详见招标文件）
